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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  5

на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского  района Ростовской области

с.Богородицкое                                                                    «11»  февраля  2013 г.

Администрация Богородицкого сельского поселения в лице Главы Богородицкого сельского поселения Мазниченко Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемая  в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и   Общество с ограниченной ответственностью «Развиленская МСО», в лице Генерального директора Рязанова Сергея Фёдоровича, действующего на основании  Устава, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 0158300043913000001-П от 01.02.2013 года,  заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского  района Ростовской области, согласно приложению № 1, в пределах выделенных средств по настоящему контракту. 

1.2.
Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области, согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3.
Администрация Богородицкого сельского поселения согласовывает периодичность работ, согласно приложению № 3 к настоящему контракту.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 129600,00 (сто двадцать девять тысяч шестьсот) рублей, без НДС .  

2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренных контрактом.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Безналичный расчет.  Оплата «Заказчиком» за выполненные работы «Подрядчиком» осуществляется на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными «Заказчиком» и «Подрядчиком». Оплата принятых «Заказчиком» работ производится в течение пяти рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет.

3.2.   Работы по содержанию   автомобильных  дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского  района Ростовской области  в 2013 году «Подрядчиком» выполняются  без предоставления аванса.

3.3. Сдача выполненных работ – Муниципальному заказчику проводится представителем Подрядчика.

3.4.  Муниципальный заказчик имеет право регулировать объем выполняемых работ в пределах суммы Муниципального контракта.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям представителей РТИ, ГИБДД и других контролирующих органов без согласования с Муниципальным заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные согласно приложению № 2              с  момента заключения контракта по «31» мая 2013 года. 

4.2. Документы на оплату работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского  района Ростовской области (счета-фактуры, формы №№ КС-2, КС-3) предоставляются Муниципальному заказчику не позднее 20-го числа месяца.

4.3. Срок действия контракта:

начало – с момента заключения контракта;

окончание –«31» мая 2013 года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по закрепленным за ним автомобильным дорогам, согласно приложению № 1.

5.1.2. Выполнять весь комплекс работ, согласно приложению № 3 в установленные сроки в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами к состоянию проезжей части.

5.1.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего контракта, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дорог, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам  автомобильных дорог.

С момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего контракта, на участке автомобильной дороги, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий и в кратчайшие сроки обеспечить выполнение объемов работ по восстановлению безопасного проезда транспортных средств. 

5.1.4. Подрядчик обязан информировать Муниципального заказчика обо всех случаях повреждения участков автомобильных дорог, их причинах и последствиях, и докладывать о принятых мерах. 

5.1.5. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и представить указанные документы Муниципальному заказчику. 

5.1.6. Подрядчик осуществляет учет дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, взятых на обслуживание. 

5.1.7. Подрядчик ведет на все выполняемые работы по содержанию автомобильных дорог журнал производства работ и учет затрат по каждой автомобильной дороге в отдельности.

5.1.8. Подрядчик по требованию Муниципального заказчика предоставляет информацию о необходимости проведения ремонта (выполнение рабочих чертежей, составление дефектных ведомостей и смет, проведение соответствующих замеров), реконструкции или строительства на обслуживаемой сети автомобильных дорог. 

5.1.9. Подрядчик гарантирует качество и достоверность представляемой Муниципальному заказчику информации.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.3. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик не имеет право заключать договоры субподряда со специализированными организациями. 

5.4. Муниципальный заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять строительный контроль за качеством выполняемых работ.

5.4.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта. 

5.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты Муниципальным заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости невыполненных работ, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего контракта, за каждый день нарушения обязательств.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту в соответствии с условиями контракта.

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей указанных в пункте 3.1., Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. 
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Для контроля  выполняемых работ  «Подрядчиком» и соблюдением им требований условий контракта, Муниципальный заказчик назначает своего представителя. Представитель регулярно контролирует условия исполнения настоящего контракта на объектах, в том числе проводит выездные проверки на место проведения работ и участвует в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему контракту. 

8.2. Если в ходе выполнения работ по содержанию автомобильной дороги или участков автомобильных дорог выявится неизбежность снижения их транспортно-эксплуатационного состояния по природно-климатическим или иным условиям, Подрядчик, не приостанавливая работы, в пятидневный срок должен письменно уведомить об этом Муниципального заказчика. В этом случае Муниципальный заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.

8.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего контракта. 

8.4. Подрядчик не имеет права без согласования с Муниципальным заказчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных коммерческих целях.

 8.5. При изменении перечня автомобильных дорог, цены и других изменений условий настоящего контракта стороны заключают дополнительное соглашение к контракту.

8.6. Приложение 1 к настоящему контракту является его неотъемлемой частью.
8.7. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

8.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Приложения:

Приложение № 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского  района  Ростовской области, обслуживаемых ________________________________________________________.

Приложение № 2. График выполнения комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Богородицкого  сельского  поселения  Песчанокопского  района Ростовской области, обслуживаемых ______________________________________________________________________.

Приложение № 3. Виды работ, подлежащих выполнению при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения  Песчанокопского района Ростовской области, обслуживаемых ______________________________________________________________________.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик

Администрация Богородицкого

сельского поселения

347562,Ростовская обл.

Песчанокопский район, с.Богородицкое,

пер.Советский, 78 

ИНН 6127011082, КПП 612701001 

р/с 40204810800000000328 в 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

л/с 03583128050

БИК  046015001
Муниципальный заказчик:
Глава Богородицкого сельского поселения

_____________________А.В.Мазниченко

   МП             Подпись
	Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Развиленская МСО»

347560,Ростовская обл.

Песчанокопский район, с. Развильное, 

пер. Пионерский, 2

ИНН 6127012872, КПП 612701001

р/с 407028107057000000762 в 

ОАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростов-на-Дону

к/с 30101810100000000762

БИК 046015762

Генеральный директор 

ООО «Развиленская МСО»

________________________С.Ф.Рязанов
   МП             Подпись


	Подрядчик




Приложение 1
к Муниципальному

контракту                                                                                                            № 5 от 11 февраля 2013 г.
Перечень объектов по содержанию автомобильных дорог общего пользования

 местного значения Богородицкого сельского поселения 

Песчанокопского района Ростовской области, финансируемых за счет средств Фонда в 2013 году

	п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Стоимость, тыс.рублей
	Вид работ

	1


	Внутрипоселковая  автомобильная дорога по ул.Кирова в с.Богородицкое


	0,650 км


	130,0
	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия, исправления кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов. 


	Муниципальный заказчик:

Глава Богородицкого 

сельского поселения

___________________ А.В.Мазниченко

МП             Подпись
	   Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «Развиленская МСО»

____________________С.Ф.Рязанов
   МП             Подпись




Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ 5 от 11 февраля 2013 г.

График

  выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского  района Ростовской области, обслуживаемых ООО «Развиленска МСО»

	№

п/п
	Наименование показателя
	Сумма, руб.
	Сроки выполнения

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Содержание   автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского  района Ростовской области
	129600,00
	с момента заключения контракта
	«31» Май  2013 года


	Муниципальный заказчик:

Глава Богородицкого

сельского поселения

_______________________ А.В.Мазниченко

МП             Подпись
	Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «Развиленская МСО»

___________________С.Ф.Рязанов
   МП             Подпись


	Подрядчик:

Наименование должности

уполномоченного лица

________________________Ф.И.О.

МП             Подпись


                                                                                                  Приложение № 3

к Муниципальному контракту

№ 5 от 11 февраля 2013 г. 

Виды

работ, подлежащих выполнению по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородицкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области  

	№ п/п
	Вид работ
	Периодичность (количество воздействий в год)

	1
	2
	3

	 
	Содержание автомобильных дорог
	 

	1
	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия, исправления кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов.
	По согласованию с Муниципальным Заказчиком 


	Муниципальный заказчик:

Глава Богородицкого

 сельского поселения

______________________ А.В.Мазниченко

МП             Подпись
	 Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «Развиленская МСО»

____________________С.Ф.Рязанов
   МП             Подпись


	Подрядчик:

Наименование должности

уполномоченного лица *

________________________Ф.И.О.

МП             Подпись
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